



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-60PN/2020

Olsztyn, dnia 23-09-2020r.

Dotyczy postępowania przetargowego: **Produkty lecznicze.**

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 z p. zm.) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Pytanie dot SIWZ.

Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie czasu obowiązywania Umowy w zakresie zadania 1 poz. 1 i 2 (Paliwizumab) do dnia 30 kwietnia 2021 roku?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego uprzejmie prosimy o zmianę umowy dla zadania 1 poz. 1 i 2 poprzez nadanie § 9 ust 1 Umowy następującego brzmienia: „Umowa zostaje zawarta na okres od ...2020r. do 30.04.2021r.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi dla zadania 1 poz. 1 i 2 zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 3 do oddzielnego zadania.

UZASADNIENIE

Przedmiotem przetargu jest dostawa produktu leczniczego palivizumabum. Zgodnie z załączony wyciągiem z Rejestru Produktów Leczniczych jedynym produktem leczniczym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawierającym palivizumabum jest lek Synagis, dla którego podmiotem odpowiedzialnym jest nasza firma.

Spółka xxxxx dysponuje prawem do leku Synagis na podstawie umowy licencyjnej zawartej pomiędzy xxxx i xxxxx, która wygaśnie w dniu 30 czerwca 2021 roku. Pomimo podjęcia przez nas starań mających na celu renowację praw do leku SYNAGIS, firma xxxxx podjęła decyzję o jej nieprzedłużeniu. W następstwie czego utracimy prawo do leku Synagis z dniem 1 lipca 2021 roku, a proces dostaw po dniu 30 kwietnia 2021 roku może być ograniczony.

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia nieprzerwanych dostaw w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca wnosi o jej skrócenie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Odpowiedź: Dot. zad. nr 1 poz. 1 i 2. W projekcie umowy, w par. 6 ust. 1 pkt 1.4 jest zapis, który dot. m.in. takiej sytuacji. Niemniej jednak Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, ponieważ Wykonawca na obecną chwilę nie ma 100% pewności, że dostawy zostaną ograniczone lub wstrzymane całkowicie. Jeśli faktycznie zaistnieją takie okoliczności jak opisane powyżej, to Zamawiający informuje, że nie będzie naliczał kar umownych za powstałe opóźnienia lub nie naliczy kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy np. z dniem 30 czerwca 2021r.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

