



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-72PN/2021

Olsztyn, dnia 11-09-2021r.

Dotyczy postępowania: Przebudowa wraz z generalnym remontem pomieszczeń na poziomie +1 w Bryle „B” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

1. **Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na wykreśleniu z przedmiaru robót budowlanych wyszczególnionych w przedmiarze budowlanym w punkcie 2d1 - obicie tynków wewnętrznych 1839,222. Pozycja nie wchodzi w zakres zamówienia.**
2. **Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na zmniejszeniu w przedmiarze robót budowlanych wyszczególnionych w przedmiarze budowlanym pozycja 3.d1 i pozycja 23 d1 - zmniejszyć o 85,642m3**
3. **Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na wykreśleniu z przedmiaru robót budowlanych wyszczególnionych w przedmiarze budowlanym w pozycji 56d2.4 i 57.d2.4. Pozycje nie wchodzi w zakres zamówienia.**
4. **Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na zmniejszeniu w przedmiarze robót sanitarnych wyszczególnionych w przedmiarze sanitarnym - pozycja 66d3.1 zmniejszyć ilość do 6 sztuk.**
5. **Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na wykreśleniu z przedmiaru robót sanitarnych wyszczególnionych w przedmiarze sanitarnym w pozycji 62.d2 i 63 d2. Pozycje nie wchodzi w zakres zamówienia.**
6. **Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na wykreśleniu z przedmiaru robót - Instalacja klimatyzacji - agregat wody lodowej i jednostki wewnętrzne ,wyceniać natomiast należy orurowanie, zawory końcowe do splitów i instalację elektryczną pod jednostki i agregat oraz fundament agregatu.**
7. **Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na wykreśleniu z przedmiaru robót wszystkich okiennych rolet zewnętrznych. Wymagane jednak jest wycenienie i wykonanie instalacji zasilania elektrycznego oraz przejść w ścianach, tak aby w późniejszym czasie można było zamontować i przyłączyć do zasilania rolety.**

Zakres usunięty z przedmiotowego zamówienia z poz. 6 i 7 ww. może zostać udzielony Wykonawcy przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 UPZP.

Zmawiający zastrzega sobie prawo do dokonania poprawy w ofercie wykonawcy, w przypadku gdy wykonawca nie uwzględni w swojej ofercie zmniejszenia i wyłączenia opisanych powyżej zakresów. Poprawa przeprowadzona będzie w oparciu o ceny za roboty i urządzenia zawarte w kosztorysie inwestorskim na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 UPZP.

Z uwagi na wprowadzenie ww zmian w treści SWZ , ulegają modyfikacji termin składania i termin otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert 15-09-2012r godz. 10:00. Nowy termin otwarcia ofert 15-09-2021r godz. 12:00. Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00177786/01

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015

